Desarrollo de Aplicaciones Móviles

(Proyecto)

Tomando como base los contenidos que se dictarán a lo largo del curso, se requiere el diseño e implementación de una aplicación móvil para la plataforma Android usando el lenguaje Kotlin pensada en tenderos locales que tienen como objetivo dar a conocer sus productos y emprendimientos a un mayor número de clientes a través del uso de una aplicación. Para cumplir con el objetivo planteado por los tenderos la aplicación debe cumplir con los siguientes requisitos.

- 1. La aplicación debe permitir el registro y login de clientes usando servicios de nube como Firebase.
- La aplicación debe incluir una sección donde el tendero pueda mostrar la información básica de su tienda como: Nombre, teléfonos, logo, imágenes, dirección y localización a sus clientes.
- La aplicación debe incluir una sección de comentarios, en donde los clientes puedan dejar opiniones sobre la tienda y sus productos, además de leer los comentarios de otros clientes.
- 4. La aplicación debe incluir una sección para el perfil de los usuarios en donde estos podrán editar su información básica y agregar una foto de perfil a través del aplicativo.
- 5. La aplicación debe incluir una sección de productos donde los clientes podrán listar todos los productos de la tienda y también podrán ver el detalle de cada producto.

Sprint	Periodo		Actividades
1	Nov. 2	Nov. 05	Conformar equipos de desarrollo de 5 integrantes y nombrar a un Scrum Master (SM) por equipo.
			 Cada equipo, siguiendo la guía práctica: Proyecto/Scrum y Jira.pdf, debe: Crear un sitio en Jira (esta acción la debe realizar el SM). Añadir a todos los integrantes del equipo, al sitio creado. Crear un proyecto en Jira. Utilizar el template de Scrum. Crear elementos en el Backlog asociados al diseño de los Mockups y distribuir estos elementos entre los integrantes del grupo Crear el Sprint #1. Utilizar el Tablero.
2	Nov. 05	Nov. 12	 Maquetar todos los layouts de los Mockups diseñados en el sprint anterior Implementan el registro y login con firebase Crear elementos en el Jira asociados a las 2 anteriores tareas y ejecutarlos durante el sprint 2
3	Nov. 12	Nov. 19	 Implementar la arquitectura MVVM en sus proyectos utilizando datos de prueba simulados dentro de los aplicativos de manera local Conectar layouts con navigation. Crear elementos en el Jira asociados a la tarea anterior y ejecutarlos durante él sprint 3

4	Nov. 19	Nov. 26	•	Integrar servicios en la nube que permitan reemplazar el almacenamiento local de los datos por una solución de almacenamiento en la nube. Crear elementos en el Jira asociados a la tarea anterior y ejecutarlos durante él
5	Nov. 26	Dic. 2	•	Revisión final de los aplicativos